

	评审项目
	项目
	分数
	评审内容
	得分

	价格
部分
40分
	投标报价
	40
	1、 基准价计算：
基准价为各有效投标报价中去掉最高和最低报价后的算术平均值。若有效投标报价少于五家（不含五家）时，则以所有有效投标报价的算术平均值为基准价。
2、投标报价计算：
2.1以基准价（Pa）为基准，投标报价每高于基准价（Pa）1%扣1分，低于基准价（Pa）1%扣0.5分。
2.2报价得分=40－(│Pa－q│/Pa)×100×Ka
其中：—Pa为基准价；—q为投标报价；—Ka取值为1或0.5计算按四舍五入方式，保留小数点后两位。
	

	商务
部分
30分
	投标人业绩
	12
	除业绩资格要求外，投标人提供近3年（2022年12月以后）承担过30万元及以上10KV以上电力工程设备采购及安装项目业绩，提供一个不得分，每多提供1个业绩得4分，最高得12分（提供合同或中标通知书复印件加盖公章，否则不计分）
	

	
	项目团队
	4
	项目经理或技术负责人具有电力工程相关专业中级及以上工程师职称的得2分，本项最高得2分；
项目经理或技术负责人具有机电工程二级注册建造师得1分，具有机电工程一级注册建造师得2分，本项最高得2分；
（需提供证书和近三个月社保证明）
	

	
	推荐品牌
	8
	投标人配备的变压器及元器件满足招标文件附件“项目需求及技术规范”中所列品牌（同档次或优于）要求的，每一项得2分，最高得8分。需提供承诺函，不提供则不得分。
	

	
	质保期
	6
	质保期至少为2年。质保期在2年基础上每增加一年得2 分，最多6分。
	

	技术
部分
30分
	施工组织设计
	8
	现场管理组织机构健全、配备完整的项目团队，并提供相关的人员信息，分工明确、配置合理、劳动力组织合理，能满足施工要求。进场计划合理、具有详细合理的工期进度安排表，施工进度计划满足招标文件要求，如施工现场的投入未能达到技术标所述标准，应有处罚、整改措施。优得8-6分，良得5-3分，一般得2-0分。
	

	
	工程质量的技术组织措施
	8
	质量保证体系完整，措施且具针对性和可行性，确保工程质量的技术组织措施；优得8-6分，良得5-3分，一般得2-0分。
	

	
	售后保障及相关承诺
	7
	具有售后服务承诺、工期进度承诺，并有相应处罚措施，根据售后服务方案等合理性、处罚承诺力度等横向比较，优得7-5分，良4-3分，一般得2-0分。
承诺内容需明确以下内容：在设备质保期内，若因设备设计、材质、制造等自身原因造成设备无法正常运行或无法满足运营要求，乙方需按照承诺，在收到甲方故障报告，需在   分钟内作出响应，   小时内到达现场，   小时内解决问题。在质保期内，设备出现质量问题，乙方需要在   天内无偿更换损坏零部件。
	

	
	确保安全文明生产的技术组织措施
	7
	安全文明生产体系完整，措施有针对性和可行性，制定切实可行的安全技术措施，并从技术上入手，针对项目实际情况，编制安全预案，以达到安全目标。优得7-5分，良得4-3分，一般得2-0分。
	







附件2：
项目需求及技术规范
一、招标范围： 
1.建设地点位于湖北省黄石市。拟在城发保安停车场建设充电场站，需进行 10kV高压用电线路及箱式变压器设备采购及基础施工，具体内容详见工程量清单及图纸（详见图纸） 
二、项目建设要求 
1、总要求 
1.1 本项目属于“交钥匙工程”，本工程各个环节由中标单位独立完成。期间， 招标人不再承担通电过程中任何形式的经济责任。 
1.2 若因与有关机构缺乏协调和合作而导致图纸审查不能通过，已安装的设备或系统需作更改或拆除等，中标单位除须承担所有有关的费用和因此而导致工期延误的 责任外仍须对招标人做出相应的赔偿。 
1.3 中标单位采购的材料使用前，中标单位应按甲方工程师的要求进行报验，不合格的不得使用。发现中标单位采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应 要求中标单位负责拆除或重新采购，由中标单位承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 
1.4 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标单位与招标人另行商定。 
1.5 中标单位所提供的货物，如若发生侵犯标牌产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。 
1.6   本项的高压进线，中标人需严格按照黄石供电公司的批复组织实施，并负责与黄石供电公司协调施工各个环节，确保工程顺利进行。 
1.7 招标人保留在签订合同前，对图纸、技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。招标人有权对图纸进行变更，所有图纸均以设计院变更后的图 纸为准。 
1.8 本项目所有主要设备的数量、型号、规格、参数、品牌，若无特殊说明，中标单位必须严格按照图纸和工程量清单执行，并经招标人认可的图纸上标注的设备数 量、型号、规格、参数、品牌进行采购。 
1.9 本项目设备及生产所需装备符合国家和行业的相应技术标准和环保标准。 
1.10 投标人具有履行合同所需的专业技术人员，确保履行合同要求由投标人履行 的保养、修理、培训和其它技术服务的义务。 
1.11 本工程安装所需要的一切附件及其他材料均属本次采购范围。 
2、技术文件 
2.1 为使用户作好准备工作，中标单位应在合同生效后，按每台（套）给 最终用户提供一套产品的全套技术资料，其中包括操作使用手册、维修手册和保养手 册等。以上提到的另一套完整技术资料随每批货物包装发运。 
2.2 中标单位必须配合设计院与招标人技术人员对配电系统进行二次深化设计以及到供电部门审图盖章等事宜。 
3、技术服务 
 3.1 中标人的责任包括从投标货物及其配件的制造到整台套设备的交付使用。在货物安装和交付使用期间，都应能够派专业技术人员到用户所在地进行指导。 
3.2 设备使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，中标人均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，中标人应提供维修 服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整台设备，以保证设备正常运行。 
3.3 质量保证期内的服务 
3.3.1 备件更换对由于硬件质量问题造成的硬件自然损坏，中标单位将提供现场服务，免费维修更换损坏的硬件。由于招标人人为原因造成的硬件损坏，中标人有义务对损坏的硬件 作有偿更换。 
3.3.2 故障响应中标人所提供的设备发生故障后，招标人应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后 2 小时内派技术人员到达现场，排除故障。 
4、设备的包装与储运要求 
4.1 包装与保护中标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。
4.2  货物的包装货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。 
4.3 货物装箱清单和文件货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与变压器等设备相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。 
5、设备的安装、调试和验收 
1.工程执行规范和标准要求 
1.1 包含但不限于以下规范要求： 
GBJ 147-90 电气安装工程高压电器施工及验收规范 
GBJ 148-90 电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范 GBJ 149-90 电气安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006 电气安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168-2006 电气安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50169-2006 电气安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50170-2006 电气安装工程旋转电机施工及验收规范GB 50171-92 电气安装工程工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50172-92 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB 50173-92 电气安装工程 35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范 GB 50254-96 电气安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50255-96 电气安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB 50257-96 电气安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 
1.2 其它要求： 
  乙方供材料、设备等同于品牌表（主材品牌） 

	序号
	材料/设备名称
	品牌或厂家
	技术要求

	1
	断路器
	常熟、厦门华电、现代重工

	通过供电验收

	2
	箱式变压器采购
	正奥电气、金力特、华鹏等

	通过供电验收

	3
	电缆、母线等
	湖北航天、武汉二厂、黄鹤一厂
	通过供电验收

	4
	二次保护配套
	南瑞继保、许继电气北京四方
	通过供电验收

	5
	接地闸刀
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	6
	电流互感器
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	7
	避雷器
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	8
	传感器
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	9
	断容器
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	10
	微断
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	11
	电抗器
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	12
	电容器
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	13
	带电显示器
	国产一线优质品牌
	通过供电验收

	注：1.所有乙供设备、材料必须达到国家标准，经招标人同意，并满足供电局验收要求。
2.本表为非指定品牌，投标人所投产品质量、品牌须等于或高于品牌推荐表要求。请在投标文件中注明所采用的元件品牌、系列。


2.现场验收 
设备、附件及备件的开箱检验，应由监理组织，应在货物到达交货地点后 10 天 内在招标文件指定的现场完成，所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。
设备厂家、投标人、招标人工程师三方同时在场情况下，进行开箱检查，如果发现设 备调换、元件配置改变、技术资料不全，外观破损，变形缺件、或已经使用过等质量 问题，招标人工程师拒绝验货，并通报投标人，按投标人违约处理。 
3.场地环境 
3.1 货物到达安装现场后，中标人按有关技术规程的规定负责存放和保管，如中标人有特殊要求，应向招标人及早提出。 
3.2 中标人的货物在到现场安装之前，应将货物安装前对安装现场的具体要求通知给招标人。 
4.安装调试 
4.1 中标人应提供货物出厂前调试并运转合格的报告和记录。 
4.2 设备安装期间，中标人积极配合技术支持服务。 
5.工程验收 
5.1 设备安装调试和运行后，由中标人负责联系供电部门、设备厂家配合，按国家有关标准进行联合验收送电。 
6、设备的备件和培训 中标人或设备厂家提供出厂标准供应的备品备件，并负责对招标人使用、维护人员进行组装、操作、维护和修理的培训。
7、参与工程人员要求： 
提供组织机构图，以及项目经理、电气工程师、电气质检员、电气工长、安全员、 技术工人的人员名单、学历证书、职称证书、上岗证书以及工程业绩； 
8、安装要求： 提供详细的施工组织安排表、安装工期计划表、质量与安装技术标准、施工流程、
材料设备进场的检验程序、送电试验程序、未正式送电但其它专业系统需提前调试所 采用临电提供电源的技术保障措施、竣工验收备案程序、图纸以及各种设备技术资料 的交付程序、运行后期的技术服务、成品保护与现场文明施工等内容供甲方选择。 
9、相关要求及承诺： 要求质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 文明施工要求：按行业文明施工规范，施工现场达到文明施工工地。 安全生产要求：按行业安全施工规范，达到安全施工工地。 施工工期及保证措施承诺：质保期内容、时间做出承诺： 投标人需承诺：所选用的设备应为成熟产品，不能为试验或不成熟产品。
 三、其他要求： 
1、工期：合同签订后，50日历天内完成供货及安装验收。 
2、施工地点：招标人指定地点。 
3、质量要求：合格，达到国家标准。 
4、质保要求：按中标人承诺质保期计算。 
5、付款方式：详见合同。 其他未尽事宜由中标人和招标人按合同进行约定。 


附件3：
黄石经济技术开发区新能源充电站基础设施建设项目城发保安公司停车充电场站10kv高压用电线路及箱式变压器（专变）设备采购及安装工程合同

甲方：  黄石经开投供应链管理有限公司  
乙方：                                  

根据《中华人民共和国民法典》规定，结合工程施工合同等有关要求，本着公平公正的原则，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条  项目概况
项目名称：黄石经济技术开发区新能源充电站基础设施建设项目城发保安公司停车充电场站10kv高压用电线路及箱式变压器（专变）设备采购及安装工程
项目内容：建设地点位于湖北省黄石市。拟在城发保安公司停车场建设充电场站，所需的10kV高压用电线路及箱式变压器设备采购及基础施工，主要工作包含但不限于供配电设备、材料的采购、安装，供配电施工及相关服务。(含10kv外线T接点至开闭所配电室主供、备供外线、配电室高低压柜部分及协调报装工作、电缆沟的建设施工）详见设计图纸及工程量清单。负责通过电力相关部门验收和达到成功输电条件。（本项目为交钥匙工程，供电部门高低压计量费、试验费、定值费、变更费、高压用电专线工程设计费（供电部门备案）、手续费等费用综合考虑在本工程综合单价内）。具体内容详见工程量清单及图纸（详见图纸）。
服务时间：合同签订后，根据甲方通知进场施工开始50日历天内完成供货及安装验收。
第二条  合同价款及要求
1、合同价款：合同金额暂定为            元。合同金额为含税金额，且已包含与施工工作相关的各项成本，不再额外计取。
第三条  付款方式
1、本工程不支付预付款。竣工验收合格后，支付至审核确认后工程量80%工程款。
2、经第三方审计机构审计完成后，按确认结算金额支付至98.5%，待质保期   年满后支付剩余的1.5%。
3、付款前，乙方需提供合法合规的增值税专用发票。
第四条  甲方的义务
1、提供工程前期建设相关资料。
2、指派人员为乙方施工提供协助。
第五条  乙方的义务
1、应按照合同约定的要求按期完成本项目施工工作。
2、负责组织项目的实施，保证工程进度、工作质量及施工安全。
3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
4、乙方必须同时接受甲方、行政主管部门、监理等各方监督。
5、乙方需负责本项目的高压用电专线工程设计费（供电部门备案）。
第六条  甲方的权利
1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2、有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第七条  乙方的权利
1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本咨询服务业务有关的问题进行核对或查问。
3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。
第八条 甲方的责任
1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。
2、按合同约定向乙方支付服务费用。
第九条  乙方的责任
1、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
2、乙方应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成现有管道破损等经济损失的，应当向甲方进行赔偿。
3、乙方自行负责现场施工安全，按要求采取相应的安全措施，在施工、质保、维修、服务期间造成安全事故承担全部责任，甲方概不负责。
4、到货后，设备安装调试验收前的仓储、保管、二次转运等工作及费用由乙方负责。
[bookmark: _Toc330544692][bookmark: _Toc330545023]5、质量索赔
5.1在合同有效期内,如果乙方对设备本身的问题负有责任并且维修两次也不能满足合同约定的要求，甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。
2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失程度，经甲乙双方商定降低货物的价格。
3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备，更换有缺陷的部分。乙方应承担一切费用和风险并负担甲方承受的一切损失费用，并应延长修补或更换部件的质量保证期。
5.2 在质保期内，若因设备原因导致产品不合格，因此导致的行政处罚罚款需由乙方承担。
6、售后问题
6.1在设备质保期内，若因设备设计、材质、制造等自身原因造成设备无法正常运行或无法满足运营要求，乙方需按照承诺，在收到甲方故障报告，需在  分钟内作出响应， 小时内到达现场， 小时内解决问题。在质保期内，设备出现质量问题，乙方需要在  天内无偿更换损坏零部件。
6.2在设备质保期内，若因乙方原因未及时有效的提供售后服务，每接到1次甲方的书面投诉，甲方核实确属乙方原因后，根据影响程度，将以书面形式通知乙方延长设备的质保期15-30天。
6.3在设备质保期内，甲方因运营要求可能对设备进行关停、迁改，乙方应及时配合甲方相关工作。设备迁改后不更改原有的质保要求及质保期限。
第十条  农民工工资支付保障
1、乙方对项目招用农民工的工资支付承担全面责任，必须严格遵守国家关于农民工工资支付的各项法律法规，按时足额以货币形式支付农民工工资，不得以工程款未到位、工程质量或工程量存在争议等任何理由拖欠或克扣工资。
2、如发生乙方拖欠农民工工资的情形，在接到相关反映后，甲方有权要求乙方限期提供经农民工本人签字确认的工资支付表、考勤记录等证明材料进行审核。甲方在审核确认拖欠事实及具体金额后，应书面通知乙方，并有权督促其在指定期限内予以支付。
3、若乙方在甲方书面催告的指定期限届满后，仍未能支付拖欠的农民工工资，甲方有权从应付乙方的任何一笔工程款中直接扣除相应金额，用于直接代乙方支付所拖欠的工资。扣除的金额以经甲方审核确认的拖欠数额为限。
4、甲方实施直接扣除并代付工资后，将扣除及支付的凭证提供给乙方。此等扣除行为视为甲方已向乙方支付了同等金额的工程款，乙方应在工程款结算中予以认可，且不得据此主张任何违约或赔偿。
5、本条款约定的甲方权利，不视为甲方承担了工资支付的连带责任，亦不免除乙方作为用人单位应承担的工资支付主体责任以及因拖欠工资可能引发的其他一切法律后果（包括但不限于行政罚款、失信惩戒等）。
第十一条  保密要求
1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。
3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。
4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。
第十二条  争议解决办法
执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。
第十三条  风险责任
1、乙方应完全地按照合同要求和承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。
2、乙方在实施施工工作时应对自身的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。
3、乙方应严格按照合同文件、项目实施方案要求配合甲方开展施工工作，如因乙方工作不到位造成恢复效果不达标，乙方需无条件返工，甲方不再承担任何返工费用。
第十四条  违约责任
1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方按相当于合同价的2‰作为违约金进行扣除，误期赔偿费的最高限额为合同价格的5% 。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可根据合同条款规定解除合同，乙方应返还甲方已支付的货款，并支付违约金拾万元。
第十五条  其他
1、本合同与招标文件、甲方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。
2、双方发生争议时，应进行友好协商，协商不成的，应向黄石市仲裁委员会申请仲裁。
3、下列文件均为本合同的组成部分：本合同执行中共同签署的补充与修正文件；
本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方各执 贰 份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

甲方：                                乙方：                            
法定代表人：                          法定代表人：
或委托代理人：                        或委托代理人： 
签订日期：                            签订日期：
    开户行：                              开户行：
银行帐号                              银行帐号


协议编号：
                                   
    

相关方外包工程安全生产管理协议


工程名称： 黄石经济技术开发区新能源充电站基础设施建设项目城发保安公司停车充电场站10kv高压用电线路及箱式变压器（专变）设备采购及安装工程 
发包单位（甲方）： 黄石经开投供应链管理有限公司 
承包单位（乙方）：                                
签订时间：                                        
签订地点：                                                                                
有效期限：                                        　  


黄石经开投供应链管理有限公司印制

填写说明
一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。
二、本协议的签约双方为企业主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。
三、本协议所称安全投入，包括《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）中规定的安全生产费用，如安全生产检查、隐患治理、安全教育与培训、安全设施及特种设备检测检验、应急救援技术装备的配置及维护保养、现场作业人员安全防护用品的配置与更新、事故逃生和紧急避险设施设备的配置、应急演练等，以及其他与安全生产直接相关的项目。
四、本协议《技术交底记录文件》《有关人员与设备设施证明文件》两个附件，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，作为协议的补充，与协议具有同等效力。
五、本协议中若存在签约方无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。








黄石经开投供应链管理有限公司（以下简称甲方）已将城发保安公司停车充电场站10kv高压用电线路及箱式变压器（专变）设备采购及安装工程     工程（以下简称工程）承包给                    （以下简称乙方）施工。为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。
第一条 工程概况
（1）工程名称：黄石经济技术开发区新能源充电站基础设施建设项目城发保安公司停车充电场站10kv高压用电线路及箱式变压器（专变）设备采购及安装工程
（2）工程地点与范围：  城发保安公司  
（3）工程承包主要内容：详见本项目设计施工图及工程量清单内容。
（4）工程工期：50天。
第二条 承诺
（一）甲方承诺。
1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。
3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
4.对工程安全生产负主体责任。 
（二）乙方承诺。
1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.严格遵守工程设计，按工程设计、工程施工方案组织施工。
3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
4.保证提供给甲方的施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。
5.对工程施工现场的安全生产负责。   
[bookmark: 双方一般权利和义务1]第三条 安全投入和资金保障
（一）甲方是工程安全投入的责任主体，负责完善和改进工程安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供保障施工作业所需的安全投入。
（二）甲方负责支付给乙方的工程款或者工程单价中含有的安全生产费用，其内容包括：         项目，甲方应当明确其金额或者比例为：          元 。
甲方应当监督乙方将各项安全投入落实到位。
（三）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。
（四）乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：              。
（五）本协议未明确的安全投入，但依据相关法律、法规、规章和标准要求必须投入的，或因地质条件、作业环境等变化产生的安全生产费用，需要由乙方完成投入的，其费用由甲方另行支付给乙方。
第四条 安全设施和施工条件
（一）甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。 
（二）甲方应当为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，甲方未向乙方提供安全生产所必要的施工作业条件，由此给乙方造成有关生产进度、经济等方面损失的，由甲方承担责任。
（三）甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方工程施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场的技术交底。
甲方提供乙方图纸资料的日期（包括图纸的绘制时间）、名称和数量清单，技术交底的时间、负责人、参加人员等记录资料，应当在本协议的附件1（《技术交底记录文件》）中予以明确。
（四）乙方应当制定工程施工方案。
（五）乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。
（六）乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。
（七）乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：
1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。
2.其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。
3.主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。
乙方应当将上述情况在本协议附件2（《有关人员和设备设施证明文件》）中列明。
第五条 隐患排查与治理
（一）甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。
（二）乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。
（三）乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。
第六条 安全教育与培训
（一）甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。
（二）甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。
（三）乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划。
（四）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。
第七条 事故应急救援
（一）应急准备。
1.甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织或者与其他应急救援组织签订救援协议，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。
2.甲方配置的应急救援设备设施和器材包括：                           。
3.乙方应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。
4.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：                             。
（二）事故报告。
1.工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。
2.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他相关法律、法规、规章的规定报告。
（三）事故救援。
1.工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。
2.工程施工发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。
（四）事故处理。
1.事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。
2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。
3.根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。
第八条 安全检查与考评
（一）甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。
（二）甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每年至少进行一次安全生产考核和奖惩。
（三）乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。
（四）在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。
（五）乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。
（六）乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。
[bookmark: 违约、索赔和争议1]第九条 违约责任
（一）甲乙双方遵守法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。
（二）甲方违约。
当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：
1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；
2.甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行技术交底的；
3.甲方不能提供合法的外包工程项目的；
4.甲方不能保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行的；
5.甲方违反工程设计安排乙方施工作业的；
6.甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；
7.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；
8.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。
（三）乙方违约。
当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：
1.乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；
2.乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；
3.乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；
4.乙方人员违章指挥或者违章作业的；
5.乙方现场安全管理不到位的；
6.发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；
7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。
第十条 补充条款
甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。 
第十一条 协议生效
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
  
住 所：                                住 所：
    
企业主要负责人（签字）：             企业主要负责人（签字）：　

或者委托代理人（签字）：　　　　　　　或者委托代理人（签字）：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　联系电话：

年　　月　　日  　　　　　　　　　 年　　月　　日

附件1

技术交底记录文件

一、甲方向乙方技术交底的相关情况
（一）技术交底时间。
（二）甲乙双方参加技术交底的负责人。
（三）甲乙双方参加技术交底的其他参加人员。
（四）技术交底方式。
二、甲方提供乙方的图纸资料情况
（一）提交日期。
（二）图纸资料清单（包括图纸的绘制时间）。





附件2
有关人员与设备设施证明文件
在整个工程施工过程中，乙方负责保证以下安全管理与工程技术人员、特种作业人员、设备设施的配备，其配备情况见表一、表二和表三。

表一  乙方安全管理与工程技术人员配备情况
	姓名
	性别
	年龄
	职称/岗位
	持证情况/证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



表二  乙方特种作业人员持证情况
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	特种作业证
	特种作业证号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





表三  乙方设备设施配备情况
	设备设施名称
	型号规格
	编号
	安装位置
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



                                    

[bookmark: _GoBack]

19


