

黄石市充电场站建设项目2024
年第一批(10kV高压用电线路
及箱式变压器)设备采购及安
装工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

黄石市充电场站建设项目2024年第一批(10kV
高压用电线路及箱式变压器)设备采购及安
装工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：黄石市充电场站建设项目2024年第一批(10kV高压用电线路及箱式变压器)
设备采购及安装工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工程

工程名称：华新1907

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 部位: 直埋电缆	m3	120			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m3	96			
3	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	24			
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂 2. 部位: 直埋电缆	m3	24			
5	040504001001	电缆井	1. 电缆井 2. 规格、型号:2000x1200x1900mm 3. 详见图集07SD101-8 P17	座	2			
6	040801003007	组合型成套箱式变电站基础	1. 箱变基础 2. 具体做法详见设计图纸	台	1			
		分部小计						
		安装						
7	030408001001	外接电源（含通道）	1. 规格：ZB3-YJV22-8.7/15-3x95mm ² ； 2. 敷设方式：穿管直埋	m	150			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:高压户内电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²)≤120 3. 类型:热缩式	个	2			
9	040801003006	组合型成套箱式变电站	1. 名称：箱式变电站 2. 规格：1000kVA，含2台高压出线柜，详见设计图纸 3. 安装方式：落地安装 4. 系统调试	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工程

工程名称： 华新1907

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：黄石市充电站
建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工
程

工程名称： 华新1907

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计日工表

标段：黄石市充电站建设项目2024年第一批(10kV高压用电线路及箱式变压器)设备采购及安装工程

工程名称： 华新1907

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价（元）
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工
程

工程名称： 华新1907

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：黄石市充电站建设项目2024年第一批(10kV高压用电线路及箱式变压器)设备采购及安装工程

工程名称：华新1907

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工程

工程名称：浅草堂

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 部位: 直埋电缆	m3	80			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m3	64			
3	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	16			
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂 2. 部位: 直埋电缆	m3	16			
5	040504001001	电缆井	1. 电缆井 2. 规格、型号:2000x1200x1900mm 3. 详见图集07SD101-8 P17	座	2			
6	040801003008	组合型成套箱式变电站基础	1. 箱变基础 2. 具体做法详见设计图纸	台	1			
		分部小计						
		安装						
7	030408001002	外接电源（含通道）	1. 规格：ZB3-YJV22-8.7/15-3x95mm ² ； 2. 敷设方式：直埋敷设，过路时穿管	m	100			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:高压户内电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²)≤120 3. 类型:热缩式	个	2			
9	040801003007	组合型成套箱式变电站	1. 名称：箱式变电站 2. 规格：500kVA，详见设计图纸 3. 安装方式：落地安装 4. 系统调试	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：黄石市充电桩
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工
程

工程名称：浅草堂

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：黄石市充电桩 站建设项目2024年 第一批(10kV高压用 电线路及箱式变压器)设备采购及安装工 程

工程名称：浅草堂

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

标段：黄石市充电站 建设项目2024年 第一批(10kV高压用 电线路及箱式变压器)设备采购及安装工 程

工程名称：浅草堂

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工
程

工程名称：浅草堂

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：黄石市充电场站建设项目2024年第一批(10kV高压用电线路及箱式变压器)设备采购及安装工程

工程名称：浅草堂

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工程

工程名称：芳通药业

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 部位: 直埋电缆	m3	80			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:合格土	m3	64			
3	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	16			
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂 2. 部位: 直埋电缆	m3	16			
5	040504001003	电缆井	1. 电缆井 2. 规格、型号:2000x1200x1900mm 3. 详见图集07SD101-8 P17	座	2			
6	040801003003	组合型成套箱式变电站基础	1. 箱变基础 2. 具体做法详见设计图纸	台	1			
		分部小计						
		高压						
7	030408001002	外接电源（含通道）	1. 规格：ZB3-YJV22-8.7/15-3x95mm ² ； 2. 敷设方式：穿管直埋	m	100			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:高压户内电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²)≤120 3. 类型:热缩式	个	2			
9	040801003001	组合型成套箱式变电站	1. 名称：箱式变电站 2. 规格：315kVA，含2台高压出线柜，详见设计图纸 3. 安装方式：落地安装 4. 系统调试	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工
程

工程名称：芳通药业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：黄石市充电站建设项目2024年第一批(10kV高压用电线路及箱式变压器)设备采购及安装工程

工程名称：芳通药业

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

标段：黄石市充电站 建设项目2024年 第一批(10kV高压用 电线路及箱式变压器)设备采购及安装工 程

工程名称：芳通药业

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工
程

工程名称：芳通药业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-22

其他项目清单与计价汇总表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工
程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	60000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：黄石市充电站建设项目2024年第一批(10kV高压用电线路及箱式变压器)设备采购及安装工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

标段：黄石市充电场 站建设项目2024年 第一批(10kV高压用 电线路及箱式变压器)设备采购及安装工 程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价（元）
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：黄石市充电场
站建设项目2024年
第一批(10kV高压用
电线路及箱式变压器
)设备采购及安装工
程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-22